Zmluva o dielo ¢&. 3/2018
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona & . 513/1991] Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (d’alej len ,,zmluva alebo ,,ZOD%) za t&elom realizécie stavby:

Clénok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel’: Obec Ivanice
Sidlo: Ivanice &.56, 980 42 Rimavska Se¢
Splnomocneny zastupca: Tibor Balyo
ICO: 00649511
DIC : 2021132795
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0000 2282 0392
E-mail: Mobil: +421 908 180 375
Kontaktn4 osoba: Tibor Balyo

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: TORNSTAYV s.1.0.

Sidlo: Dlh4 142/19

Pravna forma: s.r.o.

gtatutérny organ: Gabriel Sz6ke

Zastupca vo veciach organiza¢no-technickych: Gabriel Széke
1CO: 46044787

4189
Bankové spojenie: VUB Rimavski Sobota
Cislo ugtu: 3221620557/0200
IBAN: SK56 0200 0000 0032 2162 0557
Zapis v OR: Bansk4 Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢.19702/S
e-mail: tornstav(@azet.sk
Mobi
(dale
s ' Clanok 1I.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatel’a riadne a véas
dielo ,,Zvy3ovanie energetickej ucinnosti a zateplenie budovy $kdlky v obci Ivanice ” v
rozsahu podra projektovej dokumenticie a rozpoCtu vykaz/vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy (dalej len "Rozpocet") a inych suvisiacich dokladov, a taktieZ zavizok
zhotovitel'a dodat’ objednavatelovi vsetky s tym stvisiace doklady tykajice sa najmi

realizécie diela a jeho kvality.

2.2 Objednavatel’ zodpoveds za spravnost’ a plnost’ vietkych podkladov a dokumentécie
pre zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol zhotovitePovi na ucely
realizécie diela alebo na ugely pripravy ponuky zhotovitel'a, ako aj za Uplnost’ poloZiek
zahrnutych do Rozpodtu.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoie
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nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavater sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluyou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZenou ponukou, podra projektove;j
dokumentécie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla
pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi
postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatelom, v silade s
kontrolnym a skusobnym planom zhotovitela odsthlasenym objednavatelom, v stlade s
poziadavkami vyplyvajlcimi zo stavebnych a inych tradnych povoleni tykajicich sa
diela (najma v silade s dokumentaciou pre stavebné konanie), a d’al§imi povoleniami a
rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy
o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy pre tito stavbu v silade s platnymi
technickymi normami, platnymi vseobecne zavéznymi pradvnymi predpismi, ako i s
poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st
mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnt akciu »ZvySovanie energetickej ucinnosti
a zateplenie budovy $kélky vobci Ivanice ”, zmluvu o dielo v stilade s postupom
zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla§ 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom znenf.

Cléanok I1I.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia zmluvy je: Obec Ivanice, 98 42 Rimavska Seg, parcela ¢. 123

Clanok IV.
CENA DIELA

Celkovd cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych strén
v zmysle zékona ¢.18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske:

Cena bez DPH: 86 339,57 EUR
DPH 20%: 17 267,91 EUR
Cena celkom vritane DPH: 103 607,48 EUR

K fakturovanej cene bude tiétovand DPH v sadzbe platnej v ¢ase fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednéavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentéciou sa bude pri zvy$eni alebo zniZeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa
zmluvné strany nedohodnd inak.

K zmluve je priloZena priloha — Rozpocet, ktord tvori jej neoddelitePnt stucast.
Rozpocet je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebng obickty
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Jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montéaze, dodavky materiglov atd’., budt vykonané a ich cena Jje uz zahrnuts
v niektorych inych polozkach.

Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Celkové cena diela podra CI. IV. bod 4.1., bude zhotovitelom fakturovana najneskor do 7
dni od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatel'om.

Sucastou faktiry je zéstupcom objednavatela potvrdeny siipis vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpo¢tu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavizného
ocenencho vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelitent prilohu ¢.1 tejto zmluvy, ako
aj potvrdeny stavebny dennik zo strany zhotovitel'a a objednavatela.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade predloZene;j
faktiry po vykonanom protokoldrnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom
objednavatela. Na ziklade odsthlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac
objednévatelom vyhotovi zhotovitel' faktiru — datiovy doklad a dorugi ju na adresu
objednavatel'a. Splatnost faktir je 30 dni odo dia poskytnutia riadneho plnenia
zhotovitelom.
Vlastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v CL II tejto zmluvy
prechddza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Faktiru bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda
faktira musi mat’ nasledujice naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo Zépisu,

Cislo faktury,

Cislo zmluvy,

oznacenie diela,

détum vyhotovenia a détum splatnosti faktury,

datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznacenie petiazného ustavu a &islo ictu, na ktory sa ma platit’,

fakturovand cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovant cenu s dariou,
odtlacok petiatky a podpis oprévnenej osoby zhotoviter’a,

peciatku a podpis objednavatel’a a odborného technického dozoru objednavatel’a
miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby,

Cislo zmluvy, détum jej uzatvorenia,

faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
stpis vykonanych pric, rekapituldciu a CD/DVD s foto dokumentaciou zachytdvajicou
préce, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte minimalne
10 digitalnych fotografii. Siipis prac bude vyhotoveny v siilade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek,
Jjednotkové  ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis
vykonanych prac bude vytvéarany priamo z vykazu vymer, ktory je suastou tejto
zmluvy pri¢om polozky, ktoré majt byt st¢astou faktury, budti mat vyplnené policka
tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny
nulovy tdaj. Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podPa rozpoétu bude
zhotovitel’ vytvarat’ len pre ucely sledovania Gerpania rozpoCtu objednavatelovi. K
faktire musia byt prilozené doklady umoziiujice posudit opravnenost’ fakturacie,
najmé sipis skuto¢ne vykonanych pric. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené
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naleZitosti alebo k nej nebudi prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny
Jjuuhradit a je opravneny vratit’ fakttiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry za¢ina
plynaf dilom dorucenia faktary obsahujiicej vietky ndleZitosti a prilohy
objednavatelovi.

Clénok. V1.
TERMIN VYSTAVBY

Zhotovitel sa zavidzuje dielo Specifikované v CI. II tejto zmluvy zhotovit’ najneskor
do 31.10.2018 odo diia prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavater toto dielo prevziat aj v skorSom termine aviak po pisomnom vyzvani
najneskor do 7 kalenddrnych dni na prevzatie diela.

Doba zhotovenia diela sa predlZuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat’ dielo alebo vykonavat’ prace, ktoré technoldgia neumoZztiuje, ako napr.
pokles vonkajsej teploty pod 10 stuptiov Celzia, dazd’, sneZenie. Tieto vplyvy budu
Zaznamenané do stavebného dennika.

Zhotovitel spracuje Casovy harmonogram postupu préc, ktory je prilohou zmluvy &.3.

) ) Clénok. VII.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pogas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

. Tibor Balyo, ako stavebno-technicky dozor (za objednavatela)
o Gabriel Sz6ke ako stavbyveduci a zodpovedny pracovnik a zastupca

zhotovitela

prostrednictvom 0s6b s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych

a pouZivat’ na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedajt poziadavkam
na technicku spdsobilost’ pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych skugok,
ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré sd v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budu znegistené od mazacich tukov a oleja,)
alebo k nim chybaji platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vieobecne zavéznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat pri pracach podra tejto
zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednévatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavaterl je opravneny oznacit’
vsetky stroje a zariadenia zhotovitela urcené na pouzitie pri pracach podra tejto zmluvy,
ktoré objednavatel povoli pouzivat’ pri realizicii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostatocne viditePnym ozna&enim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel Jje povinny strpiet’ oznaéenie a je povinny pocas
celej realizacie diela udrziavat’ toto oznadenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostato¢ne viditené a &itatelné.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a.bez
zbyto¢ného odkladu odstratiovat odpady a neistoty, ktoré vznikli pri vykqnévani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej z.éstupcom
objednévatel'a, vykon4 ich objednavatel’ na ndklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
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Ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveds za &istotu komunikacii, po ktorych dovéza a
odvéaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj néroky tretich osob.

Préce na pracovisku zaCinaji a konéia na zaklade pracovného ¢asu urGeného
zhotovitelom, pri¢om tento sa zavézuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukonéenia realizacie diela v zmysle ¢&l.
V1. ods. 6.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na Ucely tejto zmluvy povazuju
1 tretie osoby, ktoré nie sq zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel' ich pouZije na
realizéciu diela.

objednévatela a tretich osdb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela abezpe¢nost pri praci
a bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s
ustanoveniami prislusnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky
MPSVaR ¢&. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. a zakona ¢&. 124/2006 Z.z. o
bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku diiu zhotovenia diela.
Zhotovitel' méze pouzit iba materidly, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky uvedené v
zékone ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat
Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a ststavne zabezpeGovat' kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budq vySpecifikované v zépise o
odovzdani a prevzati pracoviska. V ziujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci je
zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavizné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady
bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpetit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom é&ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do préce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri préci a podla svojich moznosti
zl¢asttiovali sa na ich odstratiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali

zédkaz pozivania alkoholickych népojov a inych omamnych l4tok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku
vedie zhotovitel'.

Zhotoviter je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodévkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajiice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor nasledujiici deft po zépise.
Zastupca objednavatela Jje povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu
v stavebnom denniku poznagit svoj suhlas, pripadne nestihlas s obsahom denného zéznamu,
a to s uvedenim dévodov nesiihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.
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Zhotovitel je povinny zudastiovat sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordina¢ni poradu pisomnou formou asponl 2 dni vopred. Pokial’
sa zhotovitel’ z vaznych dévodov neméze dostavit’, zaisti si ndhradu alebo aspon jeden
den pred terminom konania koordina¢nej porady doruéi

Zhotovitel' bez zbyto&ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednévatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial Je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotoviteTa.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych asti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie
diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel Jje povinny vzdy vyzvat’
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie préc, ktoré
budu d’alsim postupom préc zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, Jje povinny umoznit
objedndvatePovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat néklady s tym spojené. Ak sa
Na preverenie préc objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit néklady dodatoného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela
alebo celého diela vyzvat objednévatel'a na Jjej (jeho) prevzatie, a to zépisom do stavebného
dennika a pisomnym ozndmenim, Ze ¢ast’ diela alebo celé dielo je pripravené

k odovzdaniu. Stgasne s vyzvou na prevzatie diela dorugi zhotovitel’ objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujlice uspesné vykonanie vietkych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zéruénych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢&asti, ktoré m4 alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast Je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skugok
predpisanych vseobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
projektovou  dokumenticiou a predlozenim  dokladov o tychto  skuskach
objednavatelovi. Zhotovitel Jje povinny viest podrobny technicky zéznam o
vykonanych sktiskach a odovzdaf ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo Jeho cast,, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v ¢ase, kedy ma ddjst’k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho asti, vykazuje
dielo alebo jeho ¢&ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov; dévodom na odmietnutie prevzatia diela viak
nebudu vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéens praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuju za
vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v §tyfoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberagleho
konania zugastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o
diele bude obsahovat’ aj:

®  zhodnotenie akosti vykonanych prac,

®  supis zistenych vad a nedorobkov,

®  dohodu o lehotich na odstranenie vad a nedorobkov,
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*  udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

®  sipis odovzdanych dokladov,
détum, mend a podpisy oprévnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podra skutoéného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadent, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcit, vyhldsenia o zhode konstruk&nych materidlov, potvrdené zaru¢né
listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo jeho Casti a d’alsie
doklady, ktoré sa vztahujii na dielo alebo jeho &ast podFa prislusnych vieobecne zavéznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel’ neza¢ne prace na odstratiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstréani, je
objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie za primeranych a obvyklych
cenovych podmienok u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajticeho pisomného sthlasu objednavatela
poverit realizciou diela alebo Jeho Casti tretiu osobu.

ZhotoviteT je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel’ povinny tplne vypratat do 2 dni odo dnia
protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

Objednavater je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitePovi zastavif
realizdciu diela podra tejto zmluvy a to vyluéne z objektivnych pri¢in stojacich mimo
vole objednavatela. Dorugenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizcii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel’ uvedie
Vv oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavater je povinny zaplatit’ zhotovitelovi
cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy a nahradit’ mu aj cenu materialu
podTa tejto zmluvy — cena materiglu obstaraného avsak nezabudovaného do diela, ktory
bude nésledne odovzdany objednavatelovi. Objednavatel’ nezodpoveda za $kody
vzniknuté zhotovitelovi v désledky zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny
vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazat’.

Clanok VIII. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vseobecne zavédznych prévnygh
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Gase jeho odovzdania
objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zérucnej doby.

Zaruénd doba zadina plynuf odo dita protokolarneho prevzatia dokon.éenej s'Favby
»ZvySovanie energetickej w&innosti a zateplenie budovy $kélky v obeci  Ivanice
objedndvatelom. Zaruéna doba sa kongi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
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zabudovanyich materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi zaruénd
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne viak doby 25 mesiacov plynicej odo dita odovzdania celej stavby
»ZvySovanie energetickej w¢innosti a zateplenie budovy Skélky vobci Ivanice
zhotoviteFom objednévatelovi. Udaje o dizke zéruénej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi
sucastou dokladovej casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa
predlzuje (tj. vyssie uvedeny termin jej ukon&enia sa odd’al'uje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat’ celq
stavbu alebo jej cast’ zodpovedajucu dielu podra tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednévatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni

od jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavézuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po dorudeni oznédmenia vady objedndvatelom, pri vadich
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolévajicich nebezpegenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorudenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vadu v &o najkratSom technicky moznom Case, vzdy
vSak najneskér do 3 dni od doru¢enia oznamenia vady objednavatelom, pokial’ sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je objedndvatel opravneny ziadat dodanie
néhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpegit
odstranenie vady na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sim tito vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednévatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku mé objednavatel’ | v
pripade, ak je vada diela neodstraniteln4.

Clanok IX.
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné pokuta je stanovend vo vyske 0,05% z ceny diela, za kazdy defi omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukongenia diela.
Zmluvna pokuta je stanoveni vo vyske 0,05% zceny diela, ak je objednavatel’
v omesSkani s platenim faktiiry nad rdmec dohodnutej lehoty splatnosti.
V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovitel' opravneny G&tovat’ zmluvna pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela
s DPH.
Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu zaplatenie ceny diela v rozsahu Jjeho vykonania, spdsobenej Skody, u§léh9 ziskui
zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povgmostl
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zdviznych pravnych predpisov o
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poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za East diela, ktora bola do odstupenia
zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich
povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.
Zmluvné strany s opravnené odsttpit’ od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom
uvedenym v zikone.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povazuje najmé:
e ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,
® ak bude zhotovitel' z dévodoy spoCivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolI'vek terminu uvedeného v &lanku VI. ods. 6.1 - tejto zmluvy o viac ako 30 dni,
* ak bude zhotovitel' z dévodov spoCivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 30 dnj,
* ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omegkani s plnenim
akéhokol'vek iného &iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodni (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace primeranej
nahradnej lehote uréenom zastupcom objednévatela, ktord viak nebude kratsia ako 30
dni (uvedenom napr. v stavebnom denniku),
* ak zhotovitel' neodovzds veas objednavatel'ovi technologické postupy realizacie
préc podra tejto zmluvy a to ani v dodatoénej lehote 10 pracovnych dni,
* ak zhotovitel' véas neodstrani objednévatelom oznament vadu a to ani v
dodato¢nej lehote 15 pracovnych dni,
* ak objednavatelom oznamen4 vada je neodstraniteln4,
® ak zhotovitel’ ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v ¢l. XII. ods.
12.1 tejto zmluvy nepreukdze objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni
zodpovednosti za skodu spdsobent svojou &innostou pri realizacii diela.

Objednévatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom porugeni zmluvy v pripade,
ak zhotovitel’' v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodévatelom, alebo Je v konkurznom konani, alebo je v likvidécii, alebo je zrejmé,
Ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo véas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objednavatela s Uhradou fakttry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni

Pri podstatnom porugeni zmluvy mozu zmluvné strany odstlpit’ od zmluvy do 15 dni
odo diia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mozu odstipit’ od zmluvy z toho
istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na ur&enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouZitych materidloy pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odsttipeniu od zmluvy z ddvodu na strane zhotovitela,
ma objednévatel' narok na nahradu nevyhnutnych néakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpelenia
pokragovania préc na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednéavatel'a
previest bez zbytoéného odkladu na objednévatel'a vlastnicke alebo iné pré'v,o k
vybudovanym zariadeniam, le$eniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachédz’aju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotim a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu
primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.
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V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela m4
objednavatel’ narok na néhradu Skody spdsobenii omeskanim realizécie diela oproti
terminu ukongenia realizcie diela uvedeného v tejto zmluve.

Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, méa objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke nevy&erpaného nenavratného finan¢ného
prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V' pripade vzniku Skody porugenim povinnost{ vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, m4 poskodend strana narok na nahradu vzniknutej skody
vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné
skuto¢nosti, o ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmi obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktdr vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva objednavatel'a a zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednévatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na zéklade povinnosti uloZenej zakonom.
Kazda zmluva o subdod4vke (ak relevantné) musi byt uzatvorend v pisomnej forme a
len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
plnenie zmluvy o subdoddvke subdodavatelom tak, ako keby plnenie realizované na
zéklade takejto zmluvy realizoval sém. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdod4vatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zéklade zmluvy o subdodavke. Uchadza¢ musi uviest’

- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodévatelovi, ktorého sa tyka navrh
na zmenu,

- obchodné meno navrhovaného subdodévatela,

- predmet subdodavky, .

- doklady preukazujice, ze subdodavaterl, ktorého sa tyka navrh na zmenu spltia
podmienky uvedené vo Vyzve na predkladanie cenovych pontk a v sutaznych
podkladoch.

Clanok XIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

v

minimélne vsak vo vyske rozpoctovych ndkladov diela, a to za udelom krytia
pripadnych $kod sposobenych pri realizacii diela . Zhotovitel' o tom predlozi doklad
objednavatelovi do 15 dnj po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny udrziavat
poistenie v platnosti po cely cas realizacie diela. Zhotovitel Je povinny zabezpegit
riadne a vasné platenie poistného podra prislusne; poistnej zmluvy. Pre pripad, ze
zhotovitel' nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného porugenia poistnej
zmluvy, na zéklade ktorého by mal poistovatel’ pravo poistni zmluvu vypovedat’ alebo
odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy, objednévg‘fel’
ma pravo (avsak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na uceF
zhotovitefa vykonat' vietky kroky smerujuce k odstrdneniu porugenia povinnosti
zhotovitel'a ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného
dlZného podra poistnej zmluvy. .

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale,nou )

vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zékonnika.
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Na stavbe budu uskutoénen¢ len tie stavebné prace, ktoré urci objednavatel’ na zéklade
opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitel'a. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo
strany poskytovatel’a finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v
ods. 12.3 tejto zmluvy upravens tak, aby bola v siilade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajticej
dohode obidvoch zmluvnych strén, pri dodrzani postupov podl'a § 18 zdkona o verejnom
obstardvani, inak Je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.

Této zmluva sa stava platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innou

zverejneni tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany vyhlasuju, e zmluvu riadne precitali,
jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a dva pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladaf’, ich zmluvna vol'nost nie je
ni¢im obmedzena a e im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavrief
tato zmluvu. V pripade, e taka okolnost’ existuje zodpovedaji za $kodu, ktora vznikne
Ucastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhlésenia.

VSetky pisomné doklady tykajiice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvn4 strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri

zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doglo, pricom na oznameni zmeny adresy
musi byt podpis tradne osvedCeny, inak plati, ¢ zmena nenastala. V pripade, ak sa
pisomnost” vrati nedorudens plati, Ze utinky doruéenia nastalj tretim dfiom po jej
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, netéinné alebo nevynutitelné (obsolentné), nems a anj nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neti¢innost alebo nevynititenost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu a
dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, netcinné alebo nevynutitel'né
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré Je nahradzované, pri¢om tgel a
zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takéto dohoda nebude uzavrets,
rovnako v pripade, ak k nej vobec nedojde, pouZziju sa na nahradenie neplatného,
neu¢inného alebo nevynutitePného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a
institdtov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCom sa pouziju také
ustanovenia, ktoré zodpovedajd kritériam predchadzajice;j vety.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje, e umozni vykon kontroly/auditu/ov_erovanig na mieste zo
strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overo.\fz?ma n,a.mlestve v zr,nysle
prisludnych pravnych predpisov SR a tejto Zmluvy.. Prijimatel Je ,pocas, Vykonul
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmifi prgul;azat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia dotacie v zmysle Zmluvy.
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Zhotoviterl je povinny zabezpegit pritomnost’” 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné  vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrZat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozif
zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mdézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodévaného tovaru, préc a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skuto&nosti uvedené v ¢lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravneng:

° vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to sdvisi S predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

. poZadovat od objednévatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a ini
potrebni dokumentciu, zaznamy dat na pamétovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/audituw/overenia na mieste a d’alsie doklady
suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych o0s6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

° oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

° vyhotovovat képie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sd najmi:

®  Objednavatel a nim poverené osoby,

®  Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finanéne;j kontroly

®  Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

®  Osoby prizvané organmi uvedenymi vysgie v silade s prislu§nymi

pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej  oprdvnenymi  osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel Je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

V Ivaniciach dia 09. 08. 2018 V NAMCUCh dfa T4 20l R

za objednavate ; za zhotovitela: //




