Zmluva o dielo ¢. 8-2019

uzatvorend podl'a § 536 anasl. zakona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(dalej len ,,zmluva™ alebo ,,ZOD*) za uéelom realizicie stavby:

Clinok L.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Ivanice

Sidlo: « Ivanice €.56, 980 42 Rimavska Se¢
Splnomocneny zéstupca: Tibor Balyo

1CO: 00649511

DIC : 2021132795

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK60 0200 0000 0039 9521 5758
E-mail: Mobil: +421 908 180 375

Kontaktna osoba: Tibor Balyo

a

Zhotovitel:

Obchodné meno:; Tornstav s.r.0.,

Sidlo: Dlha 142/19, 982 01 Tornala
Pravna forma: S.1.0.,

Statutarny organ: Gabriel Széke, konatel spolo¢nosti
Zastupca vo veciach organiza¢no-technickych: Gabriel Sz6ke
ICO: 46044787

DIC: 2023199189

IC pre DPH: SK2023199189

Bankové spojenie: VUB Rim. Sobota

IBAN: SK56 0200 0000 0032 2162 0557
Zapis v OR: OS B.Bystrica, oddiel Sro,v1.£.19057/S
e-mail: tornstav(@azet.sk

Mobil: 0905 2740515

(d’alej len "zhotovitel*)

Clénok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela riadne a véas
dielo ,,ZvySovanie energetickej Gicinnosti existujiicej verejnej budovy Kultéirneho domu v obci
Ivanice ” v rozsahu podla projektovej dokumentacie a rozpoétu vykaz/vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy (d’alej len "Rozpodet") a inych suvisiacich dokladov, a taktie
zavizok zhotovitel'a dodat’ objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady tykajuce sa
najmi realizécie diela a jeho kvality

2.2 Objednavatel’ zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ vietkych podkladov a dokumentécie pre
zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol zhotovitePovi na tely realizacie diela



alebo na ucely pripravy ponuky zhotovitela, ako aj za Uplnost’ poloZiek zahrnutych do
Rozpodtu.

2.3 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podFa
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednévatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

2.4 Objednévatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ za
dielo dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5 Dielo zhotovitel' zrealizuje v stilade so svojou predlozenou ponukou, podla projektove;
dokumentacie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatel'a, podla podmienok tejto zmluvy, v silade s technologickymi postupmi préc
zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v siilade s kontrolnym a skigobnym
planom zhotovitela odsthlasenym objednavatefom, v stlade s poziadavkami
vyplyvajicimi zo stavebnych a inych tiradnych povoleni tykajucich sa diela (najmi v silade
s dokumentéciou pre stavebné konanie), a d’al$imi povoleniami a rozhodnutiami tykajtucimi
sa predmetu zmluvy vydanymi do dfia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy pre tito stavbu v silade s platnymi technickymi normami, platnymi
vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpec¢nostnymi
predpismi.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, sa
mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizécii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a
riadne vykonanie diela.

2.7 Zmluvné strany uzatvarajii na stavebni akciu ~ZvySovanie energetickej ucinnosti existujicej
verejnej budovy Kultirneho domu v obci Ivanice ”, zmluvu o dielo v stlade s postupom
zadavania zdkazky s nizkou hodnotou podla§ 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Clanok I11.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Miestom plnenia zmluvy je: Obec Ivanice 980 42 Rimavska Se¢ na parcelach ¢. 219/1
a 219/2 so supisnym ¢islom 55
Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona €. 18/1996 Z.z. o cendch v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 131 833,01 EUR
DPH 20%: 26 366,60 EUR
Cena celkom s DPH: 158 199,61 EUR

K fakturovanej cene bude uétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase fakturicie.



V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentéciou sa bude pri zvy3eni alebo zniZeni celkovej ceny
diela vychadzat z jednotlivych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

K zmluve je prilozend priloha — Rozpod&et, ktora tvori jej neoddelitelnii sicast. Rozpodet je
vyplneny vykaz/vymer vo vietkych poloZkdch pre vSetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel' niektori polozku nevyplni, m4 sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov, atd’. , budi vykonané aich cena je uZ zahrnutd v niektorych inych
polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1  Celkov4 cena diela podl'a CI. IV. bod 4.1., bude zhotoviteTom fakturovana najneskor do 7
dni od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.

5.2 Shcastou faktiry je zastupcom objedndvatela potvrdeny sipis vykonanych prac vo
forme poloZkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavdzného
ocenencho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'ni prilohu &.1 tejto zmluvy, ako
aj potvrdeny stavebny dennik zo strany zhotovitela a objednavatela.

5.3 Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zéklade predlozene;
faktiry po vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom
objedndvatela. Na zaklade odsthlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac
objedndvatefom vyhotovi zhotovitel' fakturu — dafiovy doklad a doru¢i ju na adresu
objednédvatela. Splatnost faktur je 30 dni odo dita poskytnutia riadneho plnenia
zhotovitefom.

5.4 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Cl. II tejto zmluvy
prechadza na objednavatea momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

5.5 Faktaru bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v tyroch vyhotoveniach. Kazda
faktira musi mat’ nasledujice naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu,

Cislo faktary,

¢islo zmluvy,

oznadenie diela,

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznacgenie petiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa m4 platit’,

fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanii cenu s datiou,

odtla¢ok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel’a,

peciatku a podpis objedndvatel'a a odborného technického dozoru objedndvatel’a

miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby,

¢islo zmluvy, détum jej uzatvorenia,

faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,

supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciou zachytavajicou

prace, ktoré si predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte miniméalne

10 digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom
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vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sudastou tejto
zmluvy pri¢om polozky, ktoré maju byt si¢ast'ou fakttry, budi mat’ vyplnené policka
tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny
nulovy tdaj. Kumulativne stipisy vykonanych prac s ocenenim podrla rozpo&tu bude
zhotovitel’ vytvarat’ len pre Ucely sledovania &erpania rozpoétu objednavatelovi. K
faktire musia byt' prilozené doklady umoziiujuce posudit’ opravnenost fakturacie,
najmé supis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudii priloZené prisluiné doklady, nie je objednavatel’ povinny
ju uhradit’ a je opravneny vratit’ faktru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury za¢ina
plynut dfiom dorucenia faktiry obsahujicej vSetky nalezitosti a prilohy
objednavatelovi.

Clanok. VI.
TERMIN VYSTAVBY

Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v Cl. II tejto zmluvy zhotovit’ najneskér do
30.11.2019 odo diia prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom termine aviak po pisomnom vyzvani
najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o po&et dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat’ dielo alebo vykonavat' prace, ktoré technoldgia neumoziiuje, ako napr.
pokles vonkajsej teploty pod 10 stupfiov Celzia, dazd’, snezenie. Tieto vplyvy budu
zaznamenané do stavebného dennika.

Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu prac, ktory je prilohou zmluvy &.3.

. Clanok. VII.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran po¢as zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve poverenf tito zastupcovia zmluvnych stran:

e ing.Csank Peter , ako stavebno-technicky dozor (za objednavatel'a)

. Gabriel Széke, ako stavbyvedici a zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitel'a

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajiicich odbornu spdsobilost
v zmysle zdkona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané €innosti vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat vietky prace na
stavenisku prostrednictvom osob s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych a
pouZzivat' na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poziadavkam
na technicku sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok,
ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduji. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budu znegistené od mazacich tukov a oleja,)
alebo k nim chybaji platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat' pri pracach podra tejto
zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
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objednavatela bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je opravneny oznadit’
v3etky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouZitie pri pracach podrla tejto zmluvy,
ktoré objednavatel povoli pouzivat' pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostato¢ne viditelnym ozna¢enim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas
celej realizicie diela udrziavat toto oznacenie v &istote a dobrom stave tak, aby bolo
dostato¢ne viditelné a ¢itatelné.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafiovat’ odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné niklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urgenej zastupcom
objednavatela, vykond ich objednavatel’ na ndklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvéza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné 3kody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel' objednédvatelovi a uspokoji aj naroky tretich 0sob.

Prace na pracovisku zacinaji a konc¢ia na zaklade pracovného ¢&asu urdeného
zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavizuje rozvrhnit’ pracovny &as svojich zamestnancov
prip. subdoddvatelov tak, aby dodrzal termin ukondenia realizacie diela v zmysle ¢l. VI.
ods. 6.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na uely tejto zmluvy povaZzuji i
tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitela a zhotovitel' ich pouzije na
realizaciu diela.

Zhotovitel modZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji pozadovanu
kvalifikdciu, ktori vykonavaju potrebné tilohy podla zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhladky ¢. 147/2013 Z.z. v zneni aktualizacii ku
diiu zhotovenia diela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku
objednavatel'a a tretich os6b.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpe&nost pri praci
a bezpe¢nost technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych pric v sulade s
ustanoveniami prislusnych v8eobecne zaviaznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zdkona &. 124/2006 Z.z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku ditu zhotovenia diela.
Zhotovitel mdZe pouzit iba materialy, ktoré spiiiaju podmienky a poZiadavky uvedené
v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat
Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpeovat kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vyspecifikované
v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci je zhotovitel povinny dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené
pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a iné
omamné latky v pracovnom ¢&ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozift
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zidastiiovali sa na ich
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odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innost'ou neohrozovali ostatnych u¢astnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz poZzivania
alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor na stavenisku vedie
zhotovitel’.

ZhotoviteTl je povinny viest’ odo dila prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonédva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji v3etky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zdstupca zhotovitela je
povinny predloZit' zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskdr nasledujici def
po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od
predloZenia zéznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zi&astfiovat’ sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednévatel’ zvola koordina¢nii poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel’ z vaznych dovodov neméze dostavit', zaisti si ndhradu alebo aspofi jeden
deti pred terminom konania koordina¢nej porady doruc¢i

Zhotovitel' bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednédvatel'a na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie
diela ur¢i zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvaf
objednavaterla aj prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budi d’alS$im postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspofi tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie,dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objedndvatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZzaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat’ objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebné¢ho dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Cast' diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel
objednéavatelfovi v dvoch vyhotoveniach v3etky doklady preukazujice tspe3né
vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a
projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma
alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané aZ uspeinym vykonanim vsetkych skadok
predpisanych v3eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skaskach
objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.
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Objednévatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho &ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti,
vykazuje dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov; dévodom na odmietnutie prevzatia diela viak
nebudu vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti projektovej dokumentacii. Na Gcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuja za
vady dicla.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o
diele bude obsahovat aj:

¢ zhodnotenie akosti vykonanych prac,

e s(pis zistenych vad a nedorobkov,

e dohodu o lehotich na odstranenie vad a nedorobkov,

e (daje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadenti,

e supis odovzdanych dokladov,

e datum, mend a podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentédcie so zakreslenim vSetkych zmien podlPa skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi
na pouZzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadent,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouZzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kon3trukénych materialov,
potvrdené zéru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho &asti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manuél uZivania stavby alebo
jeho Casti a d’al3ie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast’ podla prisludnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednédvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel’ nezaCne préce na odstratiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstréni, je
objednévatel' opravneny objednat’ si ich odstranenie za primeranych a obvyklych
cenovych podmienok u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny bez predchadzajiiceho pisomného siihlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo dia
protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstréanenie zistenych vad
a nedorobkov,

Objedndvatel je opravneny pisomnym ozndmenim doruenym zhotovitelovi zastavit’
realiziciu diela podla tejto zmluvy a to vylune z objektivnych priéin stojacich mimo
vole objednavatela. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel’ povinny
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zastavit' akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie
v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objedndvatel je povinny zaplatit’ zhotovitelovi
cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy a nahradit mu aj cenu materidlu
podla tejto zmluvy — cena materialu obstaraného aviak nezabudovaného do diela, ktory
bude nésledne odovzdany objednavatelovi. Objednavatel' nezodpovedda za Zkody
vzniknuté zhotovitelovi v dbsledku zastavenia realizdcie diela. Objednavatel je
povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazat’.

Clanok VIIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat' poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zéavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba zacina plynit' odo dfia protokoldrneho prevzatia dokonéenej stavby
»~ZvySovanie energetickej U¢innosti existujiicej verejnej budovy Kultirneho domu
v obei Ivanice” objednavateFom. Zaru¢na doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
konéi zéru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimélne v3ak doby 25 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej stavby
.ZvySovanie energetickej G¢innosti existujicej verejnej budovy Kultarneho domu
vobei lvanice ”  zhotovitefom objednavatePovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budi sicastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéné doba sa predlzuje (t.j. vy3sie uvedeny termin jej ukon&enia sa odd’al’uje) o dobu,
v ktorej objednévatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat
celt stavbu alebo jej ¢ast’ zedpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozomnil
objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotoviteFovi pisomne najneskor do 15 dni od
jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat' s odstratiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po dorueni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvoldvajicich nebezpeSenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorudenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v €o najkratSom technicky moZnom ¢ase, vzdy
v3ak najneskor do 3 dni od dorudenia oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa
nedohodol so zdstupcom objednévatel’a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitelovi povaZuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je objedndvatel' opravneny Ziadat dodanie
néhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpegit
odstranenie vady na néaklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam thito vadu
odstranit’ na néklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného
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predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto &lanku m4 objednavatel’ i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelPna.

~ Clanok IX.
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvnd pokuta je stanovend vo vyske 0,05% z ceny diela, za kazdy defi omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

Zmluvnd pokuta je stanovena vo vyske 0,05% zceny diela, ak je objednavatel
v omeskani s platenim faktiry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

V pripade, Ze objednavatel' odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovitel' opravneny étovat’ zmluvnti pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela
s DPH.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikajt vietky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem prav na
nahradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, spdsobenej $kody, uslého zisku,
zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviéznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia
zrealizovana, a inych prdv a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podFa ich
povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstiipenim.
Zmluvné strany st opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom
uvedenym v zdkone.
Za podstatné porudenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje
najméi:
~ e ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

* akbude zhotovitel' z dovodov spoéivajacich na Jjeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v &lanku VI. ods. 6.1. tejto zmluvy o viac ako
30 dni,

* ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizécie diela uvedeného v
harmonograme postupu préc o viac ako 30 dni,

* akbude zhotovitel z dévodov spoéivajicich na Jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného &iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluné
prace primeranej nahradnej lehote urenom zastupcom objednavatel’a, ktora
vSak nebude kratsia ako 30 dni (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

* ak zhotovitel' neodovzda véas objednévatelovi technologické postupy realizacie
prac podla tejto zmluvy a to ani v dodato&nej lehote 10 pracovnych dni,

* ak zhotovitel' vEas neodstrdni objednavatefom oznimend vadu a to ani v
dodatocnej lehote 15 pracovnych dni,

* ak objedndvatefom ozndmen4 vada je neodstrénitelna,
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e ak zhotovitel’ ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v &l. XII.
ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni
zodpovednosti za $kodu spdsobent svojou ¢innost'ou pri realizécii diela.

Objednavatel moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade,
ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidécii, alebo je zrejmé,
Ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.

Za podstatn¢ porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povaZuje omeSkanie objednavatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni

Pri podstatnom poruseni zmluvy méZu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni
odo diia, kedy sa o“porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mdZu odstipit od zmluvy z toho
istého ddvodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstapenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohlPadavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstiipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel’a,
mé objedndvatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpelenia
pokracovania pric na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny na Ziadost' objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
objedndvatel’ narok na nahradu 3kody spdsobenii omeskanim realiz4cie diela oproti
terminu ukonc¢enia realizécie diela uvedeného v tejto zmluve.

Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavaterl
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske nevy&erpaného nendvratného finanéného
prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V' pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, mé pokoden4 strana narok na nahradu vzniknutej $kody
vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze¢ vSetky technické, cenové, odborné informécie a iné
skuto¢nosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na ziklade
tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednéavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na zédklade povinnosti uloZzenej zakonom.
Kazda zmluva o subdodavke (ak relevantné) musi byt uzatvorena v pisomnej forme a
len s predchadzajicim pisomnym stihlasom Objednavatel'a. Zhotovitel zodpoveda za
plnenie zmluvy o subdodavke subdoddvatelom tak, ako keby plnenie realizované na
zdklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ zodpoved4 za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodévateFa ako aj za vysledok €innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zaklade zmluvy o subdodavke. Uchadza¢ musi uviest’:
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e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatelovi, ktorého sa tyka
navrh na zmenu,

e obchodné meno navrhovaného subdodavatel’a,

e predmet subdodavky,

e doklady preukazujuce, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliiia

podmienky uvedené vo Vyzve na predkladanie cenovych poniik a v sat'aznych
podkladoch.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

~

Zhotovitel' je povinny mat uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za 3kodu,
minimdlne viak vo vyske rozpo¢tovych ndkladov diela, a to za Gcéelom krytia
pripadnych 8kéd sposobenych pri realizédcii diela . Zhotovitel’ o tom predlozi doklad
objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat
poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpeé&it
riadne a v¢asné platenie poistného podl'a prisludnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze
zhotovitel' nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa dopusti iného porusenia poistnej
zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistnii zmluvu vypovedat alebo
odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podra poistnej zmluvy, objednavatel
ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na ucet
zhotovitel'a vykonat' vSetky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného
dlzného podla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Na stavbe budi uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objedndvatel’ na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol si¢astou ponuky
zhotovitel'a. V pripade zmeny podmienok poskytovania finan¢nych prostriedkov zo
strany poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v
ods. 12.3 tejto zmluvy upravend tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, pri dodrzani postupov podra § 18 zékona o verejnom
obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tédto zmluva sa stdva platnou dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnou
najskor dfiom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti doticie zo 3tatneho
rozpoctu. V zmysle platnej legislativy nie skor nez dilom nasledujucim po povinnom
zverejneni tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne preéitali,
jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a dva pre
objednavatera.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé v3etkych nasledkov vyplyvajacich z tejto
zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndgme okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavrief
tato zmluvu. V pripade, Ze také okolnost’ existuje zodpovedaju za 3kodu, ktord vznikne
Ucastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajtice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
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oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je
povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej do$lo, pricom na ozndmeni zmeny adresy
musi byt podpis Uradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati nedoruend plati, Ze ucinky dorudenia nastali tretim dfiom po jej
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane
neplatné, netdinné alebo nevynutitelné (obsolentné), nemd a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neti¢innost’ alebo nevynttiteI'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, re$pektujic zasady poctivého pristupu a
dobrych mravov rokovat' tak, aby bolo neplatné, neulinné alebo nevynutitelné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom acel a
zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda nebude uzavreta,
rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
neu¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie si, potom sa pouZiji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a
inStitutov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouzija také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajicej vety.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmid preukdzat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia doticie v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v&asné vykonanie
kontroly/auditu/overovaniana mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozif
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mdZu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, préac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastant skuto&nosti uvedené v &lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto&nosti.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:
e vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatera, ak to siivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
¢ pozadovat’ od objednavatela a zhotovitel'a, aby predloZil origindlne doklady a inu
potrebnii dokumentdciu, zdznamy dat na pamitovych médiach, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na
mieste a dalSie doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek
opravnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,
e oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
e vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:



e Objednavatel’ a nim poverené osoby,

e Najvy3si kontrolny tGrad SR, prislu$na Sprava finan¢nej kontroly

e Orgin auditu, jeho spolupracujice orginy a nimi poverené osoby,

e Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vysSie v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR.

13.6  Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej oprdvnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
oprdvnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informdiciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

V Ivaniciach, dia 30. 08. 2019 V Ivaniciach, dia 30. 08. 2019

za zhotovitel’a:




