Zmluva o dielo ¢. 3/2020

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (d’alej len ,,zmluva® alebo ,,Z0D*) za ¢elom realizacie stavby;

Clinok L.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Ivanice

Sidlo: . Ivanice ¢.56, 980 42 Rimavska Se¢
Splnomocneny zastupca:
I1CO:

DIC :

Bankové spojenie:

IBAN: g2 ; 758
E-mail: Mobil: 7
Kontaktna osoba:

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

- Sidlo:.

Prévna forma:
E;atutz’tmyfergén:-. g s
Zastupca vo veciach organizac
ICO: '
DIC: :

IC pre DPH: _
Bankové spojenie:
Cislo a&tu:

IBAN:

Zapis v OR:

e-mail: '

Mobil; ::

(d’alej len "zhotovitel**)

ozka €.19702/S

- Clanok IL.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotowtel’a zhotovit' pre objednavatel’
- riadne a v¢as dielo ..ZvySovanie energetickej G¢innosti obecného tradu v obei Ivanice. °
- v rozsahu podla projektovej dokumenticie a rozpoctu vykaz/vymer, ktory je prl'lohou
~ tejto zmluvy (dalej len "RozpoCet”) a inych suvisiacich dokladov, a taktiez zavizok
 zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vsetky 8 tym suvisiace doklady tykajlice sa najmi
; reahzacw diela a jeho kvahty e i e



2.2 Objednavatel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ vietkych podkladov a dokumentécie pre
zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol zhotovitel'ovi na Géely realizécie diela
alebo na ucely pripravy ponuky zhotovitel'a, ako aj za tplnost’ poloziek zahrnutych do
Rozpoétu.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednévatela dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

2.4 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5 Dielo zhotovitel’ zrealizuje v sulade so svojou predloZenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla
pokynov objednavatel'ay, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi
postupmi prac zhotovite[a pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s
kontrolnym a skuSobnym plénom zhotovitela odstihlasenym objednavatelom, v stlade s
poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajtcich sa diela
(najmd v silade s dokumentaciou pre stavebné konanie), a d’al$imi povoleniami a
rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy
o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy pre tito stavbu v stilade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ako i s
poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze¢ sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, sd
mu zndme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizicii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.7 Zmluvné strany uzatvéraju na stavebnu akciu ,,ZvySovanie energetickej u¢innosti obecného
tiradu v obci Ivanice. ”, zmluvu o dielo v stlade s postupom zaddvania zakazky s nizkou
hodnotou podla§ 117 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Clanok II1.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Miestom plnenia zmluvy je: Obec Ivanice 980 42 Rimavska Se¢ na parcele &. 2

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych strdn
v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenich v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 59 348,13 EUR
DPH 20%: 11 869,63 EUR
Cena celkom s DPH: 71 217,76 EUR

K fakturovanej cene bude uétovana DPH v sadzbe platnej v Sase fakturacie.



V pripade rozhodnutia objednévatel'a o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvyseni alebo zniZeni celkovej ceny
diela vychadzaf z jednotlivych cien uvedenych v Rozpoéte, ak sa zmluvné strany nedohodntt
inak.

K zmluve je priloZena priloha — Rozpodet, ktora tvori jej neoddelitelnii sucast. Rozpocet je
vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkich pre vietky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel' niektoria poloZzku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov, atd. , budi vykonané aich cena je uZ zahrnutd v niektorych inych
poloZkach.

Clinok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1  Celkova cena diela podFa CL. IV. bod 4.1., bude zhotoviteTom fakturovana najneskér do 7
dni od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatefom.

5.2 Suéastou faktiry je zdstupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo
forme poloZkovitého rozpo¢tu sdodrzanym poradim polozZiek v zmysle zavdzného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'ni prilohu €.1 tejto zmluvy, ako
aj potvrdeny stavebny dennik zo strany zhotovitefa a objednavatela.

5.3 Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitefovi na ziklade predloZenej
faktury po vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom
objednavatela. Na ziklade odsthlaseného a potvrdeného stpisu vykonanych prac
objednavatefom vyhotovi zhotovitel' faktiru — danovy doklad a doru¢i ju na adresu
objedndvatel'a. Splatnost faktir je 30 dni odo diia poskytnutia riadneho pinenia
zhotovitefom.

5.4 Vlastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v CL 11 tejto zmluvy
prechadza na objednavatel'a momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

5.5 Faktiru bude zhotovitel' predkladat’ objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda

. faktira musi mat’ nasledujice naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

¢islo faktury,

cislo zmluvy,

oznacenie diela,

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznatenie pefiazného tstavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma platift’,

fakturovami cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovani cenu s dafiou,

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

petiatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

faktira bude obsahovat nasledovné ndleZitosti - kryci list faktary, zistovaci

protokol, stpis vykonanych prac, rekapituliciu a CD/DVD s fotodokumentaciou

zachytavajiicou prace, ktoré st predmetom predkiadanej faktiry podFa stpisu prac v

pocte minimalne 10 digitalnych fotografii. Supis pric bude vyhotoveny v silade s
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ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat ndzvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Siipis vykonanych prac bude vytvdrany priamo z vykazu vymer, ktory je
st¢astou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré maji byt sicastou faktary, buda mat
vyplnené politka tykajice sa mnoZstva a pri poloZkach, ktoré nie st predmetom
faktary bude uvedeny nulovy odaj. Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim
podra rozpoétu bude zhotovitel vytvarat' len pre Cely sledovania Cerpania rozpoCtu
objednavatelovi. K faktire musia byl priloZené doklady umoZiiujice posidit’
opravnenost’ fakturacie, najmi sipis skutotne vykonanych prac. Ak faktara nebude
obsahovat vy3sie uvedené néleZitosti alebo k nej nebudi prilozené prisludné doklady,
nie je objednavatel povinny ju uhradif a je opravneny vratit' faktiru zhotovitefovi.
Lehota splatnosti faktiry zaCina plynit’ diiom dorucenia faktary obsahujicej vietky
naleZitosti a prilohy objednavatefovi.

é’l{mok’. VI
TERMIN VYSTAVBY

Zhotovitel' sa zavizuje dielo 3pecifikované v CL 11 tejto zmluvy zhotovit' najneskor
do 30.11.2020 odo diia prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto diclo prevziaf' aj v skorSom termine aviak po pisomnom vyzvani
najneskér do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat’ dielo alebo vykonavat' prace, ktoré technolégia neumoZiiuje, ako napr.
pokles vonkaj3ej teploty pod 10 stuptiov Celzia, dazd, sneZenie. Tieto vplyvy buda
zaznamenané do stavebného dennika.

Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu prac, ktory je prilohou zmluvy &.3.

+ Clanok. VII.

ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strén poCas zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

. Ing.Peter Csank, ako stavebno-technicky dozor (za objednavatela)
. Gabriel Szoke, ako stavbyvedici a zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela

Zhotovitel poveri riadenim pric na diele pracovnikov spliiajicich odbomu
sposobilost v zmysle zikona ¢&. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o
odbornej sposobilosti na vybrané &inmosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavizuje
vykonavat’ vietky price na stavenisku prostrednictvom o0sdb s potrebnou kvalifikiciou
‘a nalezite poucenych a pouzivat' na stavenisku vyluZne technické zariadenia, ktoré
zodpovedajii poZiadavkam na technicki spdsobilost’ pouZivania vritane vykonania
potrebnych odbornych skiSok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju.
Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujicom technickom stave (napr. buda
znetistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podla
platnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru
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staveniska a je povinny ich na zdklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’
zo staveniska. Objednavatel je opravneny oznalit vsetky stroje a zariadenia
zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel
povoli pouzivat' pri realizécii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne
viditelnym oznafenim nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto strojov a
zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a je povinny pocas celej realizacie
diela udrziavaf toto oznaCenie v cCistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatotne
vidite'né a ¢itatel'né.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, {istotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza materidl, mechanizmy, suf a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a konCia na zaklade pracovného ¢asu urleného
zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavizuje rozvrhnit’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukonCenia realizacie diela v zmysle ¢l
VL ods. 6.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na uely tejto zmluvy
povazujii 1 tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel' ich
pouZije na realizaciu dicla.

Zhotovitel moéZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovani
kvalifikaciu, ktori vykondvaji potrebné ulohy podfa zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom Case a su dostatocne vybaveni vhodnymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. v zneni
aktualizécii ku ditu zhotovenia diela. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich osdb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarmu ochranu diela a bezpetnost’ pri
prici a bezpetnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s
ustanoveniami prisluSnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006
Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku diu zhotovenia
diela. Zhotovitel méZe pouZit iba materidly, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky
uvedené v zikone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny
vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri priaci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sistavne zabezpefovat
kontrolu ich dodrZiavania. Dalie povinnosti pracovnikov zhotoviteFa v oblasti BOZP
a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budia
vy$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne
predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako
aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci a poziamne] ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na stavenisku
a urCené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické
napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢€ase a nenastupovali pod ich vplyvom do
prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozift
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bezpetnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zicastiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych uCastnikov
na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zipis o nedodrzani prisludnej
povinnosti sa zapiSe do stavebného dennika a BOZP, ktori na stavenisku vedie
zhotoviterl.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a doddvkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujlice skuto¢nosti tykajiice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitel'a je povinny predloZit zastupcovi objednavatel'a denny ziznam najneskor
nasledujiici deft po zépise. Zastupca objednavatela je povinny najneskoér do 3
pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznalif' svoj suhlas,
pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu.
Stavebny dennik sa vediec do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa
minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zalastiiovat’ sa koordina¢énych porad zvolanych
objednavatefom. Objednavatel zvola koordina¢éni poradu pisomnou formou aspori 2
dni vopred. Pokial sa zhotovite[ z vaznych dovodov nemdZe dostavil, zaisti si
nahradu alebo aspoii jeden den pred terminom konania koordinacnej porady doru€i
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeSkani.

Na stavenisko mo7u vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat
objednavatel'a aj prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budi dalsim postupom pric zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspoi tri

~ pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenii povinnost’, je povinny umoZnit

objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené. Ak
sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznidmenim, Ze &ast diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Sicasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel
objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice uspedné
vykonanie vietkych skaSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou, vritane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré
ma alebo by vzhPadom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ uspeSnym vykonanim vSetkych skaSok
predpisanych v3eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, zAviznymi normami a
projektovou dokumenticiou a predloZzenim dokladov o tychto skuSkach
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objednavatelovi. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky ziznam o
vykonanych skaskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednivatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ diclo alebo jeho €ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v &ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti,
vykazuje dielo alebo jeho &ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov; dévodom na odmietnutie prevzatia diela viak
nebudi vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumenticiou, touto zmluvou, v3cobecne ziviiznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumenticii. Na
ucely uplathovania nérokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky
povazuji za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacicho konania zi¢astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych ddajov o diele bude obsahovat aj:

e zhodnotenie akosti vykonanych préac,

e sipis zistenych vad a nedorobkov,

¢ dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

o udaje o dizke zirutnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a

technologickych zariadeni,

¢ sipis odovzdanych dokladov,

e ditum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutotného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi
na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych
zariadent, certifikaty vyrobkov, ktoré podlichajua certifikacnej povinnosti, certifikaty o
kvalite pouZitych materialov a konitrukcii, vyhlisenia o zhode konStrukénych
materialov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela
alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual
uZivania stavby alebo jeho éasti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo
jeho &ast’ podra prisludnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych
noriem.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel’ nezacne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich vEas neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstrinenie za primeranych a obvyklych
cenovych podmienok u tretej osoby na ndklady zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela
poverift realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy3ny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne
prevziaf. Pracovisko je zhotovitel povinny tplne vypratat do 2 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov.
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Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelTovi zastavit’
realizaciu diela podla tejto zmluvy a to vyluéne z objektivnych pri¢in stojacich mimo
vole objednavatela. Dorufenim ozndmenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel
povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania
ktorvch hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy a
nahradit’ mu aj cenu materialu podla tejto zmluvy — cena materialu obstaraného avSak
nezabudovaného do diela, ktory bude nasledne odovzdany objednavatelovi.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotoviteTovi v désledku zastavenia
realizacie diela. Objednavatel’ je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie dicla
zhotovitefovi preukazat’.

Clinok VIIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat' poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej doby.

Zaruéna doba zalina plynif odo diia protokoldmeho prevzatia dokonéenej stavby
-ZvySovanie energetickej u¢mnosti obecného tradu v obei Ivanice. ” objednavatefom.
Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zérutnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 25 mesiacov plynticej odo dita odovzdania celej stavby ..ZvySovanie energetickej
uéinnosti obecného uradu v obci Ivanice. ” zhotovitefom objedndvatefovi. Udaje o
dizke zirutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,

prvkov a technologickych zariadeni budé sa€astou dokladovej &asti protokolu o

odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predizuje (tj. vy3Sie uvedeny termin jej
ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat' celil stavbu alebo jej €ast’ zodpovedajicu dielu
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
objednavaterla a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit' vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavizuje zacaf' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruteni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujiicich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpefenstvo vzniku
bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase, vzdy
vSak najneskoér do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednévatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela sa za dorufenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
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Ak zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je objedndvatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit od zmluvy alebo
zabezpe(it odstranenie vady na naklady zhotovitel'a trefou osobou, pripadne sam tito
vadu odstranit’ na naklady zhotovitefa. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradné¢ho predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia
naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké préva ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstraniteIna.

: Clanok IX.
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05% z ceny diela, za kazdy defi omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

Zmluvna pokuta je stanovend vo vyske 0,05% zceny diela, ak je objednavatel
v omeskani s platenim faktiry nad rimec dohodnutej lehoty splatnosti.

V pripade, Ze objednivatel odmietne podpisat’ bezdovodne preberaci protokol, je
Zhotovitel' opravneny tétovat’ zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela
s DPH.

» Clénok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, spdsobenej skody, usiého zisku,
zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
o poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktora bola do odstiipenia
zrealizovana. a inych prav a povinnosti, ktoré podfa dohody strén alebo podla ich
povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.
Zmluvné strany si opravnené odstipit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom
uvedenym v zakone. _ :
Za podstatné porudenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povazuje najma:

e ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omegkani s
plnenim ktoréhokol'vek terminu uvedeného v &lanku V1. ods. 6.1. tejto zmluvy
o viac ako 30 dni,

e ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokol'vek postupového terminu realizicie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 30 dni,

e ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s
plnenim akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si
zmluvné strany dohodnii (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prisluSné prace primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom
objedndvatel'a, ktora v3ak nebude kratSia ako 30 dni (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),
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e ak zhotovitel neodovzda vcas objedndvatefovi technologické postupy

realizacie prac podFa tejto zmluvy a to ani v dodato¢nej lehote 10 pracovnych
dni,

e ak zhotovitel v&as neodstrini objednavatefom oznimend vadu a to ani v
dodatoénej lehote 15 pracovnych dni,

¢ ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

e ak zhotovitel ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v ¢l. XIL
ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukdZe objednavatelovi uzavretie zmluvy o
poisteni zodpovednosti za 3kodu spdsobenti svojou ¢innostou pri realizéacii
diela.

Objednavatel méze odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v
pripade, ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
svojim subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je
zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objedndvatel'a s Ghradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢&l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni

Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni
odo diia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6Zu odstipit’ od zmluvy z toho
istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstapenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych pric, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejlo zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a in¢ pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstiipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objednavatef narok na ndhradu nevyhnutnych nikladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpeenia
pokratovania pric na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytotného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo né
pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dieclcom, a to za
obvykli cenu primeranii opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z ddvodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel narok na nahradu $kody spdsobenii omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukondenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitefa, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke nevyCerpaného nendvratného
finanéného prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy

 ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma po3kodend strana ndrok na nahradu vzniknutej

skody vratane usl¢ho zisku.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze¢ vietky technické, cenové, odborné informdicie a iné
skutoénosti, o ktorych sa v savislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmi obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatefa a zhotovitel' ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
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pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobif na zdklade povinnosti uloZenej
zakonom.
Kazda zmluva o subdodavke (ak relevantné) musi byt’ uzatvorena v pisomnej forme a
len s predchadzajicim pisomnym sithlasom Objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za
plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované na
ziklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost’
pri vybere subdodavatel'a ako aj za vysledok &innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zéaklade zmluvy o subdodavke. Uchadza¢ musi uviest™:
* podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka
navrh na zmenu,
¢ obchodné meno navrhovaného subdodavatela,
predmet subdodavky,
s doklady preukazujice, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiita
podmienky uvedené vo Vyzve na predkladanie cenovych ponik a v safaznych
podkladoch.

Clanok XIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny mat uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za 3kodu,
minimalne v3ak vo vyske rozpottovych nakladov diela, a to za acelom krytia
pripadnych 3kéd sposobenych pri realizdcii diela . Zhotovitel' o tom predlozi doklad
objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’
poistenie v platmosti po cely Cas realizicie diela. Zhotovitel je povinny zabezpeéit
riadne a vCasné platenie poistného podla prisludnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze
zhotovitel' nezaplati poistné riadne a v&as alebo sa dopusti iného poruSenia poistnej
zmluvy, na ziklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni zmluvu vypovedat
alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel’ ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a
na dcet zhotovitela vykonat' vSetky kroky smerujice k odstraneniu porusenia
povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, wvritane zaplatenia
akéhokol'vek poistného dlZného podFa poistnej zmluvy.

Na vztfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Na stavbe budit uskutonené len tie stavebné prace, ktoré ur¢i objednavatel’ na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol siéastou ponuky
zhotovitel'a. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo
strany poskytovatela finan¢nych prostriedkov bude tito zmluva formou upravenou v
ods. 12.3 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v silade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, pri dodrZani postupov podfa § 18 zikona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva sa stava platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou
najskér diiom nadobudnutia u€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie
z Environmentalneho fondu. V zmysle platnej legislativy nie skor nez diiom
nasledujucim po povinnom zverejneni tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany vyhlasuji,
ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sahlasu ju podpisuji.
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Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, jeden pre zhotovitefa a dva pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si si vedomé v3etkych nasledkov vyplyvajicich z tejio
zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’
tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne u¢astnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

V3setky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
oznafeni zmluvnej strany v Gvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doSlo, pisomne oznamit' zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny
adresy musi byt podpis tiradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade,
ak sa pisomnost’ vrati nedoru€ena plati, Ze G¢inky dorucenia nastali tretim diiom po jej
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane
neplatné, nei¢inné alebo nevynititelné (obsolentné), nema a ani nebude to maf’ za
nasledok neplatnost’, netu¢innost’ alebo nevyniititelnost” ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a
dobrych mravov rokovaf tak, aby bolo neplatné, netéinné alebo nevynititePné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o mozZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a
zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta,
rovnako v pripade, ak k nej vobec nedbjde, pouziji sa na nahradenie neplatného,
neucinn¢ho alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie si, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a
institatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam predchadzajicej vety.

~ Clénok XIIL
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a tejto zmluvy. Prijimatel’ je podas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmid preukdzat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanic podmienok poskytnutia dotacie v zmysle
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorif primerané podmienky na rmiadne a v¢asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrZaf' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditw/overovania na mieste moéZu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizicie diela
kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastani skutoénosti uvedené v
¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.
Opravnené osoby na vykon kontroly/audituw/overovania na mieste sii opravnené:

e vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov

Prijimatela, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,



e pozadovat od objednavatela a zhotovitel'a, aby predlozil origindlne doklady a
in( potrebni dokumentéiciu, zdznamy dat na pamifovych médiach, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditw/overenia na
mieste a dalie doklady stvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

e oboznamovat sa s ddajmi a dokladmi, ak sfvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

e vyhotovovat koépie iudajov a dokladov, ak siavisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sii najma:
Objednavatel’ a nim poverené osoby,

Najvy3si koptrolny trad SR, prislu$na Sprava finan¢nej kontroly

Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

Osoby prizvané organmi uvedenymi vysSie v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR.

13.6  Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolow/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel’ je povinny zaslat’ osobam
oprivnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

V Ivaniciach dfia 20.5.2020 i di

Prilohy:
1. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s ponikanou Specifikiciou v
papierovej podobe



